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ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 Καρπενήσι    27-03-2017          

Aριθμ. Πρωτ: 3978
    

	
	  


	Ταχ. Δ/νση: 

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:                

Fax
	  Ύδρας  6

Καρπενήσι 361 00

M. Παπαδοπούλου

22373 50085

 2237089076 


	ΠΡΟΣ   Οικονομική Επιτροπή 
ΚΟΙΝ.   Οικονομικό Τμήμα




 ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 

Έχοντας υπόψη 

1)Το άρθρο 66 του Ν.4270/14 

2)Την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

3)Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 

4)Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας

σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας έχει συντάξει την με αρ. 15/2017 μελέτη της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.  Η δαπάνη είναι 68.670,00 €, θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.007 του Δήμου και θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/16. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και την ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης 

	Επισυνάπτεται

Τεχνική Περιγραφή

Εσωτερική Διανομή

1. Χρον. Αρχείο
2.Φ έργου


	Με εντολή δημάρχου

Η  Δ/ντρια  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Πολ. Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την συντήρηση χώρων πρασίνου ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α΄(Συντήρηση  χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων), ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντήρηση  χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου) και ΟΜΑΔΑ Γ (΄Αρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου)
Ομάδα Α΄
Αφορά την συντήρηση του χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου, το κλάδεμα των θάμνων περιμετρικά του Αθλητικού κέντρου κατά μήκος του μονοπατιού, των πεζοδρομίων και την κοπή των αγριόχορτων στον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού κέντρου, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, του Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου και του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.  

Πιο συγκεκριμένα:

Οι  χώροι που είναι καλυμμένοι με χλοοτάπητα είναι τα τρία γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου συνολικού εμβαδού 27,00 στρεμ. Στα γήπεδα αυτά για την φετινή καλλιεργητική περίοδο θα γίνουν οι παρακάτω φροντίδες: 

Λίπανση χλοοτάπητα με χρήση λιπασματοδιανομέα (3) τρείς επαναλήψεις. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα. Οι εφαρμογές του λιπάσματος ξεκινούν με τα πρώτα ανεβάσματα της θερμοκρασίας έως τις μεγάλες θερμοκρασίες (αρχές του καλοκαιριού) και επαναλαμβάνουμε ξανά από την πρώτη πτώση της θερμοκρασίας έως το τέλος της περιόδου (τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου).

Κούρεμα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή  30 (τριάντα)  επαναλήψεις.

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με χρήση ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση των πλατύφυλλων (άγριο τριφύλλι) (1) μια εφαρμογή για έκταση 5 στρεμμάτων όπου δημιουργηθεί πρόβλημα. 

Αερισμός χλοοτάπητα 1 (μια) επανάληψη.

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα για την μικρή περιοχή των εστιών (εμβαδού 0,3 στρεμ)

Επανασπορά στα σημεία που έχουν δημιουργηθεί κενά. (εμβαδού 15 στρεμ.)

Η άρδευση του χλοοτάπητα θα ελέγχεται από κατάλληλο συνεργείο και η συχνότητα άρδευσης θα καθορίζεται από τις θερμοκρασίες και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Ο προγραμματισμός της άρδευσης θα γίνεται σε συνεργασία με τον εργολάβο που είναι υπεύθυνος για τα αρδευτικά δίκτυα και τον υπεύθυνο λειτουργίας του αθλητικού κέντρου.
Οι χώροι που είναι  καλυμμένοι με αυτοφυή πόα απαιτούν βοτάνισμα με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τους χώρους του έργου είναι ευθύνη του αναδόχου.
 Η εργασία αυτή αφορά τους εξής χώρους:

· Τον περιβάλλοντα χώρο του Κολυμβητηρίου.  (εμβαδού 1,50 στρέμ.)

· Τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου (εμβαδού 4,50 στρεμ.)

· Τον περιβάλλοντα χώρο του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.  (εμβαδού 1,00 στρέμ.)

· Τον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού Κέντρου ( εμβαδού 14,00 στρέμ)

Η παραπάνω έκταση είναι 21,00 στρεμ., και θα βοτανιστεί από τον Ανάδοχο τρεις (3) φορές κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Κλάδεμα θάμνων περιμετρικά του Αθλητικού κέντρου, κατά μήκος του μονοπατιού και των πεζοδρομίων (συνολικό μήκος: 2500 μέτρα, 1 επανάληψη). 
Ομάδα Β΄

Αφορά την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου που είναι καλυμμένοι με πράσινο όπως πάρκα, πλατείες, κόμβοι κλπ.  

Κοινόχρηστοι χώροι που είναι καλυμμένοι με χλοοτάπητα:

	Α/Α
	Κοινόχρηστοι χώροι με χλοοτάπητα
	Εμβαδό (στρεμ.)

	1
	 Κεντρική πλατεία Ξηριά και των δυο πάρκων νότια της πλατείας
	1,6

	2
	Ανατολική είσοδος της πόλης
	2,16

	3
	Παιδικός σταθμός κάτω από το Δημαρχείο
	0,13

	4
	Πάρκο Καφαντάρη
	0,29

	5
	Πάρκο Μπακογιάννη
	0,4

	6
	Χώρος πρασίνου στο Κεφαλόβρυσο που είναι καλυμμένος με χλοοτάπητα
	6,62

	7
	Πλατεία κάτω από το Γηροκομείο
	0,5

	8
	Παρκάκι (Γαλανού) πάνω από το Β’ Δημοτικό σχολείο
	0,1

	9
	Κόμβος στην περιοχή Ρίζωμα
	0,1

	10
	Πάρκο πλησίον του 4ου Δημοτικού Σχολείου
	0,9

	11
	Πάρκο στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη
	0,164

	12
	Πάρκο απέναντι από το Ξενοδοχείο ANESIS
	0,1

	
	Σύνολο εμβαδού:
	13,06


Στους παραπάνω χώρους θα γίνουν οι παρακάτω καλλιεργητικές φροντίδες: 

1. Άρδευση  χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες ως εξής: τους μήνες Απρίλιο και Μάιο κάθε 7 ημέρες, τον μήνα Ιούνιο κάθε 2 ημέρες, τον  Ιούλιο και τον Αύγουστο καθημερινά ,τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε 3 μέρες. Όλες οι αρδεύσεις θα γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όπου η εξατμισοδιαπνοή είναι μικρή και οι άνεμοι συνήθως είναι ασθενέστεροι τις ώρες αυτές. Επίσης είναι μεγαλύτερη και η πίεση του νερού, οπότε η άρδευση είναι αποτελεσματικότερη. Ο προγραμματισμός της άρδευσης θα γίνεται σε συνεργασία με τον εργολάβο που είναι υπεύθυνος για τα αρδευτικά δίκτυα.

2. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική δυο επαναλήψεις, αφορά όλη την έκταση. Η πρώτη λίπανση θα γίνει την Άνοιξη  με τα πρώτα ανεβάσματα της θερμοκρασίας. Το λίπασμα θα είναι στερεό κοκκώδες πλήρες που περιέχει Ν (σε μορφή θειικής αμμωνίας), υπερφοσφωρικό και θειικό κάλιο (15-15-15, 40-50 Κιλά/στρέμ) το οποίο θα περιλαμβάνει και ιχνοστοιχεία (Fe, Mg, Mn, Ca, Cu, S, B) και θα είναι κατάλληλο για χλοοτάπητες. Θα διασκορπίζεται ομοιόμορφα ώστε να αποφεύγονται κηλίδες αποχρωματισμού στα σημεία που δεν έχει λιπανθεί καλά. Η εφαρμογή θα γίνεται όταν δεν θα φυσάει. Η λίπανση πρέπει να ακολουθεί το κούρεμα και αμέσως μετά να ακολουθεί πότισμα.  Η δεύτερη εφαρμογή θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τον καιρό.

3. Κούρεμα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή,  συνολικά 12 επαναλήψεις. Τα υπολείμματα του χλοοτάπητα που προκύπτουν από το κούρεμα θα μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου. Το ιδανικό ύψος κουρέματος είναι 4cm, γενικότερα το ύψος κουρέματος θα κυμαίνεται από 3-5cm. Η εργασία θα γίνεται όταν η χλόη δεν είναι υγρή ώστε να διευκολύνεται η συλλογή του κομμένου χόρτου και να μην μένει στο έδαφος.
 Ο χλοοτάπητας των παρακάτω χώρων πρασίνου θα κουρευτεί με  μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση.
	Α/Α
	Κοινόχρηστοι χώροι με χλοοτάπητα
	Εμβαδό (στρεμ.)

	1
	 Κεντρική πλατεία Ξηριά και των δυο πάρκων νότια της πλατείας
	1,6

	2
	Ανατολική είσοδος της πόλης
	2,16

	3
	Χώρος πρασίνου στο Κεφαλόβρυσο που είναι καλυμμένος με χλοοτάπητα
	6,62

	
	Σύνολο εμβαδού:
	10,38


Ο χλοοτάπητας των παρακάτω χώρων πρασίνου θα κουρευτεί με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή.
	Α/Α
	Κοινόχρηστοι χώροι με χλοοτάπητα
	Εμβαδό (στρεμ.)

	1
	Παιδικός σταθμός κάτω από το Δημαρχείο
	0,13

	2
	Πάρκο Καφαντάρη
	0,29

	3
	Πάρκο Μπακογιάννη
	0,4

	4
	Πλατεία κάτω από το Γηροκομείο
	0,5

	5
	Παρκάκι (Γαλανού) πάνω από το Β’ Δημοτικό σχολείο
	0,1

	6
	Κόμβος στην περιοχή Ρίζωμα
	0,1

	7
	Πάρκο πλησίον του 4ου Δημοτικού Σχολείου
	0,9

	8
	Πάρκο στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη
	0,16

	9
	Πάρκο απέναντι από το Ξενοδοχείο ANESIS
	0,1

	
	Σύνολο εμβαδού:
	2,68


4. Αερισμός χλοοτάπητα μια εφαρμογή αρχές καλοκαιριού. 
Κοινόχρηστοι χώροι που είναι  καλυμμένοι με αγριόχορτα

	Α/Α
	Κοινόχρηστοι χώροι με αγριόχορτα
	Εμβαδό (στρεμ.)

	1
	Στο τρίγωνο μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Παπαναστασίου
	1,0

	2
	Στα τρίγωνα μεταξύ των οδών Παπαναστασίου και Κώστα Λεπενιώτη 
	2,0

	3
	Ανατολική είσοδο της πόλης στο δεξιό πρανές μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Γ. Γεννηματά (από το παλλόμενο φανάρι μέχρι το καφενείο Άκρον)
	3,5

	4
	Περιμετρικά του Πάρκινγκ, γηπέδου 5χ5 πάνω από το Δημαρχείο
	0,75

	5
	Περιμετρικά στις κερκίδες στην πλατεία  Ξηριά
	0,1

	6
	Στην περιοχή του Κάτω Ξηριά μεταξύ των οδών Κερκύρας και Τήλου και Κερκύρας και Κυθήρων
	3,4

	7
	Στο πρανές πριν από τον κόμβο στο ρίζωμα μετά το Εύζυμον 
	1,0

	8
	Στο χώρο πρασίνου του Πάρκου Καραπιπέρη
	2

	9
	Στον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Χρυσής Κατσάμπα και Καραπιπέρη
	2

	10
	Στο Κεφαλόβρυσο  στο χώρο που επεκτείνεται  από την παλιά ταβέρνα και τις λίμνες έως την περίφραξη με τον πέτρινο τοίχο, γύρω από το γήπεδο τένις, δεξιά από το εξοχικό κέντρο (Στην περιοχή αυτή θα γίνει καθαρισμός των 2 τεχνητών λιμνών)
	10

	11
	Στον Ξηριά  επί της οδού Παπαναστασίου ανατολικά της οικίας Σταθόπουλου
	0,8

	12
	Στον Ξηριά ανατολικά της ταβέρνας «Η  Ζωή»
	0,38

	13
	Στο χώρο κάτω από την Γ. Γεννηματά ( μια ζώνη περιμετρικά πλάτους 2μ και τους διαδρόμους)
	1,2

	
	Σύνολο εμβαδού:
	28,13


Στους χώρους αυτούς θα γίνει κοπή των χόρτων με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου, το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου και το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου, δηλαδή τρεις επαναλήψεις. Η περίοδος που θα εκτελεστεί η εργασία ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  

     Κοινόχρηστοι χώροι που είναι  καλυμμένοι με θάμνους - δένδρα
	Α/Α
	Χώροι πρασίνου με θάμνους - δένδρα

	1
	Στον κόμβο στο ρίζωμα και στα αναρριχόμενα πάνω από το τοιχίο 

	2
	Στο παρκινγκ στην παλιά Λαϊκή αγορά

	3
	Στις θέσεις φύτευσης δένδρων και θάμνων Ανατολικής εισόδου (Πέτρινη στάση) 

	4
	Στο παρτέρι της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς

	5
	Στο παρκάκι πάνω από το 2ο Δημοτικό σχολείο

	6
	Στην οδό Κοτσιμπού απέναντι από το παλιό Δημαρχείο 

	7
	Στα παρτέρια στο παλιό ΚΤΕΛ πάνω από την πιάτσα των ταξί

	8
	Στα παρτέρια του δικαστικού μεγάρου

	9
	Στη νησίδα απέναντι από το πάρκο Καραπιπέρη

	10
	Στην δενδροστοιχία επί της Χαριλάου Τρικούπη στην περίμετρο του γηπέδου

	11
	Στις δενδροστοιχίες  επί των οδών Ζηνοπούλου, Αθ. Καρπενησιώτη και Εθνικής Αντιστάσεως  


Οι  χώροι αυτοί καλύπτουν επιφάνεια  περίπου 1,5 στρεμ και απαιτούν τις παρακάτω εργασίες:
Βοτάνισμα με τα χέρια με χρήση τσάπας (σκάλισμα)

Η εργασία θα γίνεται ώστε να αφαιρείται όλη η ρίζα του ζιζανίου, χωρίς να απομακρύνεται το χώμα. Στις δενδροστοιχίες του παραπάνω πίνακα όπου υπάρχει σχάρα δένδρου θα αφαιρείται κατά τη διάρκεια των εργασιών και στη συνέχεια θα επανατοποθετείται.  
Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου, το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου και το πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου, δηλαδή τρεις επαναλήψεις. Η περίοδος που θα εκτελεστεί η εργασία ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  Τα κομμένα χόρτα θα απομακρύνονται από τους κοινόχρηστους χώρους με ευθύνη του αναδόχου.

Λίπανση φυτών με τα χέρια. 
Η λίπανση αφορά τα φυτεμένα ετήσια ή πολυετή φυτά θα γίνει με λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης (κομπλεζάλ) κατά την έναρξη της βλαστικής περιόδου και τον μήνα Σεπτέμβριο κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Η λίπανση θα γίνει σε όλες τις θέσεις των χώρων πρασίνου του παραπάνω πίνακα. 
Άρδευση 

Η άρδευση στις θέσεις αυτές γίνεται είτε με το σύστημα άρδευσης του χλοοτάπητα όπου υπάρχει είτε με αυτοματοποιημένο σύστημα με στάγδην άρδευση.  Ο προγραμματισμός της άρδευσης θα γίνει ως εξής: τους μήνες Απρίλιο και Μάιο κάθε 7 ημέρες, τον μήνα Ιούνιο κάθε 2 ημέρες, τον  Ιούλιο και τον Αύγουστο καθημερινά ,τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε 3 μέρες. Όλες οι αρδεύσεις θα γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όπου η εξατμισοδιαπνοή είναι μικρή και οι άνεμοι συνήθως είναι ασθενέστεροι τις ώρες αυτές. Ο προγραμματισμός της άρδευσης θα γίνεται σε συνεργασία με τον εργολάβο που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των αρδευτικών δικτύων.
Στην νησίδα απέναντι από το πάρκο Καραπιπέρη καθώς και στην δενδροστοιχία επί της Χαριλάου Τρικούπη στην περίμετρο του γηπέδου η άρδευση θα γίνεται με βυτίο.
Φύτευση φυτών

Η φύτευση φυτών αφορά τους εξής χώρους πρασίνου:
1. Στον κόμβο στην περιοχή ρίζωμα. Φύτευση φυτών (Μολόχας) με προτιμώμενο χρωματισμό ανθέων έντονο κόκκινο  (τεμ: 150) εποχή φύτευσης τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.
2. Στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου,  κατά μήκος των κεντρικών οδών  πλησίον της πλατείας και στο παλιό Δημαρχείο (γλάστρες) φύτευση διαδοχικά ως εξής: 

	Α/Α
	Είδος φυτού
	Εποχή φύτευσης
	Τεμάχια
	Κατηγορία

	1
	Μολόχα
	Μάιος
	200
	Π2

	2
	Πανσές
	Νοέμβριος
	300
	Π1


3. Στην νησίδα στη συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά και Χαριλάου Τρικούπη
	Α/Α
	Είδος φυτού
	Εποχή φύτευσης
	Τεμάχια
	Κατηγορία

	1
	Μολόχα
	Μάιος
	40
	Π2

	2
	Πανσές
	Νοέμβριος
	200
	Π1


4. Στον πεζόδρομο μπροστά από τον Ιερό ναό Αγίας Τριάδας 
	Α/Α
	Θέση
	Είδος δένδρου
	Εποχή φύτευσης
	Τεμάχια
	Κατηγορία

	1
	Μπροστά από Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
	Ίλεχ
	Απρίλιος
	1
	Δ7


       5. Στο 5χ5 απέναντι από το Δημαρχείο

	Α/Α
	Θέση
	Είδος δένδρου
	Εποχή φύτευσης
	Τεμάχια
	Κατηγορία

	1
	Στο 5χ5 απέναντι από το Δημαρχείο
	Λιγούστρα
	Απρίλιος
	70
	Θ1


Προμήθεια φυτών

	Α/Α
	Είδος δένδρου
	Τεμάχια
	Κατηγορία

	1
	Τριανταφυλλιά
	6
	Θ3

	2
	Βιβούρνο χιονόσφαιρα
	6
	Θ3

	3
	Κυδωνίαστρο
	6
	Θ3

	4
	Πυράκανθος
	6
	Θ3

	5
	Λιγούστρα
	110
	Θ1

	6
	Μουριά
	1
	Δ4

	7
	Φιλύρα (τίλιο)
	1
	Δ5


Ομάδα Γ΄

Η παραπάνω εργασία αφορά τον προγραμματισμό και την συντήρηση των δικτύων άρδευσης του Αθλητικού Κέντρου και των χώρων πρασίνου της πόλης του Καρπενησίου

Αθλητικό κέντρο Καρπενησίου

Η άρδευση του χλοοτάπητα στα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου (κεντρικό γήπεδο, βοηθητικό και ρήψεων) αφορά συνολική επιφάνεια χλοοτάπητα 27,00 στρεμ. 

Η άρδευση του χλοοτάπητα γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα  με εκτοξευτήρες ως εξής: κατά τους μήνες Μάιο κάθε δεύτερη ημέρα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε μέρα και Οκτώβριο κάθε εβδομάδα. Η συχνότητα ποτίσματος  θα ρυθμίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον εργολάβο συντήρησης των χώρων πρασίνου και την υπηρεσία . Η διάρκεια της άρδευσης θα είναι 20 λεπτά ανά στάση. 
Χώροι πρασίνου καλυμμένοι με χλοοτάπητα στην πόλη του Καρπενησίου

	Α/Α
	Κοινόχρηστοι χώροι με χλοοτάπητα
	Εμβαδό (στρεμ.)

	1
	 Κεντρική πλατεία Ξηριά και των δυο πάρκων νότια της πλατείας
	1,6

	2
	Ανατολική είσοδος της πόλης
	2,16

	3
	Παιδικός σταθμός κάτω από το Δημαρχείο
	0,13

	4
	Πάρκο Καφαντάρη
	0,29

	5
	Πάρκο Μπακογιάννη
	0,4

	6
	Χώρος πρασίνου στο Κεφαλόβρυσο που είναι καλυμμένος με χλοοτάπητα
	6,62

	7
	Πλατεία κάτω από το Γηροκομείο
	0,5

	8
	Παρκάκι (Γαλανού) πάνω από το Β’ Δημοτικό σχολείο
	0,1

	9
	Κόμβος στην περιοχή Ρίζωμα
	0,1

	10
	Πάρκο πλησίον του 4ου Δημοτικού Σχολείου
	0,9

	11
	Πάρκο στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη
	0,164

	12
	Πάρκο απέναντι από το Ξενοδοχείο ANESIS
	0,1

	
	Σύνολο εμβαδού:
	13,06


 Η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες ως εξής: τον Μάιο κάθε 7 ημέρες, τον Ιούνιο κάθε 2 ημέρες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καθημερινά, τον Σεπτέμβριο κάθε 3 μέρες. Όλες οι αρδεύσεις θα γίνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όπου η εξατμισοδιαπνοή είναι μικρή και οι άνεμοι συνήθως είναι ασθενέστεροι τις ώρες αυτές. Επίσης είναι μεγαλύτερη και η πίεση του νερού, οπότε η άρδευση είναι αποτελεσματικότερη. Η διάρκεια άρδευσης θα είναι μία ώρα ανά στάση ποτίσματος. 

Χώροι πρασίνου καλυμμένοι με θάμνους στην πόλη του Καρπενησίου

Οι χώροι αυτοί περιλαμβάνουν προγραμματιστή μπαταρίας και σύστημα άρδευσης με σταλάκτη και αφορά τον κόμβο στο ρίζωμα, στο παρκινγκ στην παλιά λαϊκη, στην οδό Κοτσιμπού απέναντι από το παλιό Δημαρχείο και στην οδό Αριστοτέλους που είναι φυτεμένα λιγούστρα, στα αναρριχόμενα που είναι φυτεμένα στο πάρκινγκ πάνω από το δημαρχείο. Η άρδευση των θάμνων θα γίνεται κάθε δεύτερη μέρα και θα διαρκεί 1 ώρα.
Άρδευση στις δενδροστοιχίες  επί των οδών Ζηνοπούλου, Αθ. Καρπενησιώτη και Εθνικής Αντιστάσεως.  
Στις δενδροστοιχίες αυτές υπάρχει υπόγειο αυτοματοποιημένο σύστημα με στάγδην άρδευση το οποίο θα προγραμματίζεται ως εξής: τον Μάιο κάθε 7 ημέρες, τον Ιούνιο κάθε 2 ημέρες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καθημερινά, τον Σεπτέμβριο κάθε 3 μέρες. Η άρδευση θα πρέπει να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες.   

Στα παραπάνω αρδευτικά δίκτυα εκτός από τον προγραμματισμό και τον έλεγχο ο ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει άμεσα τις βλάβες που θα προκύψουν είτε με αντικατάσταση εξαρτημάτων (εκτοξευτήρες, σταλαχτές, προγραμματιστές, αντλίες κλπ) είτε με καθαρισμό των δικτύων, είτε με επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων οι οποίοι παρέχουν ρεύμα στους προγραμματιστές ή με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο προγραμματισμός της άρδευσης θα γίνεται σε συνεργασία με τον εργολάβο που είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των χώρων πρασίνου καθώς και  με την υπηρεσία. Τα ανταλλακτικά για την επισκευή των βλαβών θα παρέχονται στον εργολάβο από την υπηρεσία.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 68.670,00 €  με Φ.Π.Α. και θα καλυφτεί   από ιδίους πόρους, ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
	                                                                                           Καρπενήσι, 14-03-2017

	Ο Συντάκτης

	

	Κεφαλάς Δημήτριος

	Π.Ε. Γεωπόνων 
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


	ΕΡΓΑΣΙΑ:
	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Αριθμ. Μελέτης: 15
ΧΡΗΣΗ: 2017


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Α/Α
	Είδος εργασίας
	Α.Τ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
	Άρθρο αναθ/σης
	ΜΟΝ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΠΑΝ/ΨΕΙΣ
	ΣΥΝ. ΠΟΣ/ΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
	ΔΑΠΑΝΗ

	ΟΜΑΔΑ Α΄(Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων)

	1
	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 
	1
	ΣΤ3.4
	ΠΡΣ-5540
	Στρεμ.
	27
	3
	81,00
	22,50
	1.822,50

	2
	Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση 
	2
	ΣΤ4.8.2 Σχετ.
	ΠΡΣ 5530
	ΤΕΜ
	27
	30
	810,00
	25,00
	20.250,00

	3
	Βοτάνισμα χλοοτάπητα με  χρήση ζιζανιοκτόνων
	3
	ΣΤ 7.2
	ΠΡΣ 5372
	ΣΤΡ.
	5
	1
	5,00
	40,00
	200,00

	4
	Αερισμός χλοοτάπητα
	4
	ΣΤ 10
	ΠΡΣ 5580
	ΣΤΡ.
	27
	1
	27,00
	30,00
	810,00

	5
	Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα
	5
	ΣΤ4.6.1
	ΠΡΣ 5352
	M
	2500
	1
	2.500,00
	0,20
	500,00

	6
	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους
	6
	ΣΤ 6.3.1
	ΠΡΣ 5371
	ΣΤΡ.
	21
	3
	63,00
	45,00
	2.835,00

	7
	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
	7
	Ε13.2
	ΠΡΣ 5510
	ΣΤΡ.
	0,3
	1
	0,30
	5.500,00
	1.650,00

	8
	Επανασπορά χλοοτάπητα
	8
	Ε 13.1 Σχετ.
	ΠΡΣ 5210
	ΣΤΡ.
	15
	1
	15,00
	450,00
	6.750,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:
	34.817,50

	 
	 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου)

 

	9
	Μολόχες κατηγορίας Π2 
	9
	Δ 6.2  Σχετ.
	ΠΡΣ-5220
	ΤΕΜ
	390
	1
	390,00
	2,38
	928,20

	10
	Θάμνοι (Λιγούστρα) κατηγορίας Θ1 
	10
	Δ2.1
	ΠΡΣ -5210
	ΤΕΜ
	180
	1
	180,00
	2,30
	414,00

	11
	Θάμνοι κατηγορίας Θ3
	11
	Δ2.3
	ΠΡΣ -5210
	ΤΕΜ
	24
	1
	24,00
	7,40
	177,60

	12
	Δένδρα (Μουριά) κατηγορίας Δ4
	12
	Δ1.4
	ΠΡΣ-5220
	ΤΕΜ
	1
	1
	1,00
	25,00
	25,00

	13
	Δένδρα κατηγορίας Φιλύρα (τίλιο) Δ5
	13
	Δ1.5
	ΠΡΣ-5220
	ΤΕΜ
	1
	1
	1,00
	45,00
	45,00

	14
	Δένδρα Ίλεχ κατηγορίας Δ7
	14
	Δ1.7
	ΠΡΣ-5220
	ΤΕΜ
	1
	1
	1,00
	120,00
	120,00

	15
	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά (Πανσες) κατηγορίας Π1 
	15
	Δ 6.1
	ΠΡΣ-5220
	ΤΕΜ
	500
	1
	500,00
	0,85
	425,00

	16
	Φύτευση με το άνοιγμα του αντίστοιχου λάκκου ποωδών φυτών και βολβών
	16
	Ε 9.1
	ΠΡΣ 5121.1
	ΤΕΜ
	960
	1
	960,00
	0,40
	384,00

	17
	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 
	17
	ΣΤ 3.4
	ΠΡΣ 5540
	ΣΤΡ.
	13,06
	2
	26,12
	22,50
	587,70

	18
	Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
	18
	ΣΤ 4.8.1
	ΠΡΣ 5530
	ΣΤΡ.
	2,68
	12
	32,16
	55,00
	1.768,80

	19
	Κούρεμα χλοοτάπητα με  μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση
	19
	ΣΤ 4.8.2
	ΠΡΣ 5530
	ΣΤΡ.
	10,38
	12
	124,56
	45,00
	5.605,20

	20
	Αερισμός χλοοτάπητα
	20
	ΣΤ 10
	ΠΡΣ 5680
	ΣΤΡ.
	13,06
	1
	13,06
	30,00
	391,80

	21
	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους χώρους
	21
	ΣΤ 6.3.1 
	ΠΡΣ 5371
	ΣΤΡ.
	28,13
	3
	84,39
	45,00
	3.797,55

	22
	Βοτάνισμα με τα χέρια  
	22
	ΣΤ 6.1
	ΠΡΣ 5551
	ΣΤΡ.
	1,5
	3
	4,50
	180,00
	810,00

	23
	Λίπανση φυτών με τα χέρια
	23
	ΣΤ 3.1(Σχετ.)
	ΠΡΣ 5340
	ΚΑ
	1
	2
	2,00
	250,00
	500,00

	24
	Άρδευση φυτών με βυτίο
	24
	ΣΤ2.1.1
	ΠΡΣ 5311
	ΤΕΜ
	30
	20
	600,00
	0,13
	75,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:
	16.054,85

	ΟΜΑΔΑ Γ (΄Αρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου)

	25
	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)
	25
	ΣΤ2.2.5, Σχετ
	ΠΡΣ 5522
	ΚΑ
	1
	1
	1
	4.500,00
	4.500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:
	4.500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.372,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Στρογγυλοποίηση:
	6,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ :
	55.379,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΦΠΑ 24%:
	13.290,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
	68.670,00


	
	Καρπενήσι  14/03/2017
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